Christen

Baukosten und Projekimanagement

Kosten nach Objekten

Objekt: Neubau Gemeindezentrum Pratteln
Bavherrschaft: Gemeinde Pratteln
Architekt: Leismann AG Bern
Kostengenavigkeit: +15%
Planstand bzw. beriicksichtigte Dokumente: (Grundrisse) 8. Mai 2020
Indexierung: SBI - Nordwestschweiz, Neubau Oktober 2019; Biiro 96.1
Datum KB: 25. Mai 2020

Christen

Baukosten- und Projekimanagement T+41(0)61 283 40 30

Aeschenvorstadt 24 - 4051 Basel E baukopro@bluewin.ch



Neubau Gemeindezentrum Pratteln

Obijekt:

Bauherrschaft: Gemeinde Pratteln
Architekt: Leismann AG Bern
Kosten nach Baukostenplan Gesamt Bibliothek Gemeinde-
verwaltung

1 Vorbereitungsarbeiten CHF  3'029'592 537'753  2'491'840
10  Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 29'961 5'318 24'643
11 Rdumungen, Terrainvorbereitungen 534'585 94'889 439'696
12 Sicherungen, Provisorien 20'000 3'550 16'450
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 92'375 16'397 75'978
14 Anpassungen an bestehenden Bauten
15  Anpassungen an bestehenden Erschliessungsleitungen 1'379'624 244'883 1'134'740
16  Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
17  Spez. Fundationen, Baugrubensicher., Grundwasserabdicht. 563'339 99'993 463'347
19  Honorare 409'709 72'723 336'985
2 Gebdude CHF 23'098'703 4'100'020 18'998'683
20  Baugrube 581'913 103'290 478'624
21 Rohbau 1 5'652'733 1'003'360 4'649'373
22 Rohbau 2 2'973'513 527'799 2'445'714
23 Elektroanlagen 3'302'587 586'209 2'716'378
24 Heizungs-, Liftungs-, Klimaanlagen 1'482'027 263'060 1'218'967
25  Sanitdranlagen 445'302 79'041 366'261
26  Transportanlagen 158'500 28'134 130'366
27  Ausbau 1 2'132'025 378'434 1'753'590
28  Ausbau 2 2'261'192 401'362 1'859'831
29  Honorare 4'108'911 729'332 3'379'579
4 Umgebung CHF 1077791  191'308  886'483
40  Terraingestaltung 21'520 3'820 17'700
41 Roh- und Ausbauarbeiten
42  Gartenanlagen 175'080 31'077 144'003
44  Installationen 10'000 1'775 8'225
45  Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstiick)
46  Kleinere Trassenbauten 622'751 110'538 512'213
49  Honorare 248'440 44'098 204'342
5  Baunebenkosten und Ubergangskonten CHF  2'841'825 504'424  2'337'401
50  Wettbewerbskosten
51 Bewilligungen, Gebuhren 440'002 78'100 361'902
52 Muster, Modelle, Vervielfaltigungen, Dokumentation 184'347 32'722 151'625
53 Versicherungen 42'704 7'580 35'124
54  Finanzierung ab Baubeginn
55 Bauherrenleistungen 6'500 1'154 5'346
56  Ubrige Baunebenkosten 20'000 3'550 16'450
57  Mehrwertstever (MwSt.) 2'148'272 381'318 1'766'954
58  Ubergangskonten fir Riickstellungen und Reserven

Total Baukosten inkl. 7.7% MwSt. CHF 30'047'911 5'333'504 24'714'407
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